

質 疑 ・ 回 答 書

契 約 番 号	富建総委第1号	回 答 者	建設部建設総務課
業 務 委 託 名	令和8年度 官民境界確定図等電子化業務委託		
質 疑 年 月 日	R8.4.28	回 答 年 月 日	R8.5.1
質 疑 事 項		回 答	
①	<p>特記仕様書（資料スキャニング）第16条関係</p> <p>袋とじ及びホッチキス止めされている資料をスキャンする際、分解せず資料をスキャンする必要があるとの認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>お見込みのとおりです。</p> <p>用紙サイズなどにより分解が必要となった場合は、ご協議頂くこととなります。</p>	
②	<p>特記仕様書（ファイリングデータ作成）第19条関係</p> <p>前条までにスキャンしたデータは、マスキングありとなしの2パターンを平面図の次頁に差し込む認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>マスキング処理の必要な書類につきましては、マスキング処理を施した書類のみ差し込みとなります。</p>	
③-1	<p>特記仕様書（システム登録・設定）第20条関係</p> <p>本業務で作成した図形データは、道路管理システム・全庁型地理情報システム、ふじタウンマップ及び窓口閲覧システムへのデータ登録をするという認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>お見込みのとおりです。</p>	
③-2	<p>特記仕様書（システム登録・設定）第20条関係</p> <p>また、ふじタウンマップにて公開するデータの確認・検証期間が必要であると想定しますが、確認・検証期間は1ヶ月程度必要という認識でよろしいでしょうか。</p> <p>上記の場合、1月下旬頃に全庁型地理情報システムにデータを搭載し、確認できる環境を準備するという認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>確認・検証期間につきましてはお見込みのとおりとなりますが、ふじタウンマップの公開(実装)と並行して確認・検証等を実施する予定です。</p> <p>公開を3月1日とし、確認・検証完了を3月26日(納入期限)と考えています。</p> <p>公開時期や手順などの見直しが必要となった場合には、受注者との協議により変更する計画としています。</p>	