

# 令和7年度 富士市発注予定工事一覧表（予定価格200万円以上）

公表時点における発注見通し工事（予定価格が200万円を超えないと見込まれる工事を除く）です。

発注がされない場合及び内容等に変更が生じる場合がありますので、ご了承ください。

【入札方式】制限付き＝制限付き一般競争入札、指名＝指名競争入札、随契＝随意契約

【入札時期】第1四半期＝4～6月、第2四半期＝7～9月、第3四半期＝10～12月、第4四半期＝1～3月（随意契約については、“入札時期”欄は「契約を締結する時期」を記載しています。）

令和7年10月1日

番号	工事名	工事場所	工期 (箇月)	工事 種別	工事概要	入札方式	入札時期	概算工事規模
1	令和6年度 津田第1公園ほか遊具改築工事	津田町地先ほか	5	土木	遊具改築 一式	制限付き	第3四半期	1千万円～3千万円未満
2	片倉若松町線植樹柵補修工事	大淵地先	5	土木	植樹柵補修N=17箇所	制限付き	第3四半期	1千万円未満
3	令和7年度 住吉公園ほか遊具改築工事	吉原3丁目地先ほか	5	土木	遊具改築 一式	制限付き	第3四半期	1千万円～3千万円未満
4	令和7年度 中島公園ほか遊具改築工事	中島地先ほか	5	土木	遊具改築 一式	制限付き	第3四半期	1千万円～3千万円未満
5	令和7年度 富士川左岸緑地園路舗装工事	五貫島地先	3	舗装	園路舗装工A=6930m <sup>2</sup>	総合(簡易Ⅱ)	第3四半期	3千万円～6千万円
6	大淵公園園路改修工事	大淵地先	4	舗装	園路舗装工A=280m <sup>2</sup> 管理施設工N=1基	指名	第3四半期	1千万円未満
7	八王子沖田70号線管路新設工事	大淵地先	6	土木	工事延長L=138m 内径200mm(硬質塩化ビニル管)管布設工 L=138m	制限付き	第3四半期	1千万円～3千万円未満
8	令和7年度 末広宇東川東75号線ほか地震対策工事	比奈地先ほか	3	土木	人孔浮上防止工N=3箇所、人孔斜壁等改築工N=3箇所	指名	第3四半期	1千万円未満

# 令和7年度 富士市発注予定工事一覧表（予定価格200万円以上）

公表時点における発注見通し工事（予定価格が200万円を超えないと見込まれる工事を除く）です。

発注がされない場合及び内容等に変更が生じる場合がありますので、ご了承ください。

【入札方式】制限付き＝制限付き一般競争入札、指名＝指名競争入札、随契＝随意契約

【入札時期】第1四半期＝4～6月、第2四半期＝7～9月、第3四半期＝10～12月、第4四半期＝1～3月（随意契約については、“入札時期”欄は「契約を締結する時期」を記載しています。）

令和7年10月1日

番号	工事名	工事場所	工期 (箇月)	工事 種別	工事概要	入札方式	入札時期	概算工事規模
9	桜ヶ丘96号線管路新設工事	伝法地先	5	土木	工事延長L=76m 内径200mm(硬質塩化ビニル管)管布設工 L=76m	制限付き	第3四半期	1千万円～3千 万円未満
10	中島本市場6002-2号線管路新設工事	松本地先	4	土木	工事延長L=59m 内径200mm(硬質塩化ビニル管)管布設工 L=59m	制限付き	第3四半期	1千万円～3千 万円未満
11	久沢北弥生340号線管路新設工事	厚原地先	5	土木	工事延長L=49m 内径200mm(硬質塩化ビニル管)管布設工 L=49m	制限付き	第3四半期	1千万円～3千 万円未満
12	厚原西173-13号線管路新設工事	厚原地先	5	土木	工事延長L=58m 内径200mm(硬質塩化ビニル管)管布設工 L=58m	制限付き	第3四半期	1千万円～3千 万円未満
13	天間川成島3440-1-1号線管路新設工事	天間地先	5	土木	工事延長L=65m 内径200mm(硬質塩化ビニル管)管布設工 L=65m	制限付き	第3四半期	1千万円～3千 万円未満
14	長通中継マンホールポンプ場ポンプ取替工事	長通地先	4	その他	マンホールポンプ取替一式	制限付き	第3四半期	1千万円未満
15	西部処理区3132号線管布設替工事	鮫島地先	3	土木	管路布設替工 φ400 L=21m	制限付き	第3四半期	1千万円未満
16	(仮称)増川排水路支川改修工事	江尾南地先	4	土木	工事延長L=29m 河川土工一式 水路工L=25m 舗装工A=79m <sup>2</sup> 構造物撤去工一式	制限付き	第3四半期	1千万円～3千 万円未満

# 令和7年度 富士市発注予定工事一覧表（予定価格200万円以上）

公表時点における発注見通し工事（予定価格が200万円を超えないと見込まれる工事を除く）です。

発注がされない場合及び内容等に変更が生じる場合がありますので、ご了承ください。

【入札方式】制限付き＝制限付き一般競争入札、指名＝指名競争入札、随契＝随意契約

【入札時期】第1四半期＝4～6月、第2四半期＝7～9月、第3四半期＝10～12月、第4四半期＝1～3月（随意契約については、“入札時期”欄は「契約を締結する時期」を記載しています。）

令和7年10月1日

番号	工事名	工事場所	工期 (箇月)	工事 種別	工事概要	入札方式	入札時期	概算工事規模
17	田島西堀支川改修工事	荒田島地先	5	土木	水路改修工 L=7m B2,450*H1,450	制限付き	第3四半期	1千万円未満
18	前田広町堀護床設置工事	前田地先	4	土木	水路補修工(河床コンクリート) L=60m	指名	第3四半期	1千万円未満
19	令和7年度 新富士駅南地区土地区画整理事業 歩6-6号線インターロッキングブロック設置工事	新富士駅南地区土地区 画整理事業施行地区内	4	土木	インターロッキング設置工 A=280 m2	制限付き	第3四半期	1千万円未満
20	令和7年度 富士川第二小歩道橋撤去工事	北松野地先	4	その他	横断歩道橋撤去工事N=1橋	制限付き	第3四半期	1千万円～3千 万円未満
21	富士見橋(巣鴨線)橋梁補修工事	桑崎地先	5	その他	橋梁補修工N=1橋	指名	第3四半期	1千万円未満
22	林道丸火公園線舗装工事	大淵地先	4	舗装	工事延長L=60m 舗装工A=240m2	指名	第3四半期	1千万円未満
23	横割二丁目6号線側溝工事	横割五丁目地先	3	土木	工事延長L=20m 自由勾配側溝B500 側溝工L=20m	指名	第3四半期	1千万円未満
24	岩本万野線排水管布設工事	岩本地先	3	土木	工事延長L=34m 台付管φ350 側溝工L=32m	指名	第3四半期	1千万円未満

# 令和7年度 富士市発注予定工事一覧表（予定価格200万円以上）

公表時点における発注見通し工事（予定価格が200万円を超えないと見込まれる工事を除く）です。

発注がされない場合及び内容等に変更が生じる場合がありますので、ご了承ください。

【入札方式】制限付き＝制限付き一般競争入札、指名＝指名競争入札、随契＝随意契約

【入札時期】第1四半期＝4～6月、第2四半期＝7～9月、第3四半期＝10～12月、第4四半期＝1～3月（随意契約については、“入札時期”欄は「契約を締結する時期」を記載しています。）

令和7年10月1日

番号	工事名	工事場所	工期 (箇月)	工事 種別	工事概要	入札方式	入札時期	概算工事規模
25	宮島本田5号線配水管布設替工事	川成島地先	4	管	配水管(HPPE)φ75×190m	制限付き	第3四半期	1千万円～3千万円未満
26	古谿塘内線擁壁補修工事	岩淵地先	4	土木	工事延長L=22m 擁壁工L=12m 側溝工L=22m	制限付き	第3四半期	1千万円～3千万円未満
27	厚原込野6号線配水管布設替工事	厚原地先	4	管	配水管(HPPE)φ75×175m	制限付き	第3四半期	1千万円～3千万円未満
28	今泉七本松1号線ほか舗装補修工事	石坂地先	4	舗装	工事延長L=150m 打換工 表層・基層A=680m <sup>3</sup>	制限付き	第3四半期	1千万円～3千万円未満
29	前田新田10号線ほか配水管布設替工事	前田地先	5	管	配水管(GX)φ150×185m 橋梁添架(SUS)150A×15m	制限付き	第3四半期	3千万円～6千万円
30	伝法町地内道路側溝工事	伝法地先	3	土木	工事延長L=70m 現場打床版L=70m	指名	第3四半期	1千万円未満
31	田子浦鷹岡線(久沢)配水管布設工事	久沢地先	3	管	配水管(HPPE)φ75×140m	制限付き	第3四半期	1千万円～3千万円未満
32	田子浦伝法線舗装補修工事	蓼原地先	4	舗装	工事延長L=125m 路面切削 表層・基層A=813m <sup>2</sup>	制限付き	第3四半期	1千万円～3千万円未満

# 令和7年度 富士市発注予定工事一覧表（予定価格200万円以上）

公表時点における発注見通し工事（予定価格が200万円を超えないと見込まれる工事を除く）です。

発注がされない場合及び内容等に変更が生じる場合がありますので、ご了承ください。

【入札方式】制限付き＝制限付き一般競争入札、指名＝指名競争入札、随契＝随意契約

【入札時期】第1四半期＝4～6月、第2四半期＝7～9月、第3四半期＝10～12月、第4四半期＝1～3月（随意契約については、“入札時期”欄は「契約を締結する時期」を記載しています。）

令和7年10月1日

番号	工事名	工事場所	工期 (箇月)	工事 種別	工事概要	入札方式	入札時期	概算工事規模
33	土手上横沢線暗渠工事	大淵地先	5	土木	工事延長L=44m ボックスカルバート900*800	制限付き	第3四半期	3千万円～6千万円
34	本市場郷前1号線配水管布設替工事	本市場地先	3	管	配水管(GX)φ150×95m	制限付き	第3四半期	1千万円～3千万円未満
35	柚木地先道路配水管布設替工事	柚木地先	4	管	配水管(HPPE)φ75×165m 橋梁添架(SUS)80A×8m	制限付き	第3四半期	3千万円～6千万円
36	令和7年度 血流川橋側道橋修繕工事	南松野地先	5	その他	歩道橋梁修繕工事N=1橋	制限付き	第3四半期	1千万円～3千万円未満
37	令和7年度 厚原込野16号線舗装改良工事	大淵地先	4	舗装	工事延長L=135m 路上路盤再生 舗装打換A=950m <sup>2</sup>	制限付き	第3四半期	1千万円～3千万円未満
38	令和7年度 富士岡中里線舗装改良工事	中里地先	4	舗装	工事延長L=150m 路上路盤再生 舗装打換A=1,050m <sup>3</sup>	制限付き	第3四半期	1千万円～3千万円未満
39	蓼原奥下田1号線配水管布設替工事	中丸地先	5	土木	配水管(HPPE)φ100×160m 橋梁添架(SUS)100A×10m	随契	第3四半期	3千万円～6千万円
40	令和7年度 元吉原富士岡線道路築造工事	大野地先	4	土木	工事延長L=23m 道路工L=23m	指名	第3四半期	1千万円未満

# 令和7年度 富士市発注予定工事一覧表（予定価格200万円以上）

公表時点における発注見通し工事（予定価格が200万円を超えないと見込まれる工事を除く）です。

発注がされない場合及び内容等に変更が生じる場合がありますので、ご了承ください。

【入札方式】制限付き＝制限付き一般競争入札、指名＝指名競争入札、随契＝随意契約

【入札時期】第1四半期＝4～6月、第2四半期＝7～9月、第3四半期＝10～12月、第4四半期＝1～3月（随意契約については、“入札時期”欄は「契約を締結する時期」を記載しています。）

令和7年10月1日

番号	工事名	工事場所	工期 (箇月)	工事 種別	工事概要	入札方式	入札時期	概算工事規模
41	五貫島上五貫島1号線改良工事(その2)	五貫島地先	6	土木	工事延長L=24m、カルバート工L=24m	制限付き	第3四半期	1千万円～3千万円未満
42	令和7年度 富士駅北口駅前広場仮設道路工事	本町589ほか	10	土木	仮設道路工 L=175m 区画線、仮設ガードレール等の設置	制限付き	第3四半期	3千万円～6千万円
43	吉原沼津線配水支管布設替工事	今泉1丁目地先	4	管	配水支管布設替工φ50×80m	制限付き	第3四半期	1千万円未満
44	田子鮫島線(龍宮橋)配水管移設工事	田子地先	6	土木	配水管移設工φ100×17m 水管橋SUSφ100A 一式	随契	第3四半期	1千万円～3千万円未満
45	錦町一丁目4号線(柳田橋)配水管移設工事	錦町地先	6	土木	配水管移設工φ100×17m 水管橋SUSφ100A 一式	随契	第3四半期	1千万円～3千万円未満
46	富士川まちづくりセンター屋上防水・外壁改修工事	岩淵121番地	6	その他	屋上防水、外壁タイル改修	制限付き	第3四半期	1千万円～3千万円未満
47	愛鷹調整池浚渫工事	江尾地先	4	土木	調整池浚渫V=500m <sup>3</sup>	指名	第3四半期	1千万円未満
48	令和7年度 下堀(下流部)改修工事	中丸地先	8	土木	矢板護岸工 L=35m 取合工一式 仮設工一式	制限付き	第4四半期	6千万円～1億円未満

# 令和7年度 富士市発注予定工事一覧表（予定価格200万円以上）

公表時点における発注見通し工事（予定価格が200万円を超えないと見込まれる工事を除く）です。

発注がされない場合及び内容等に変更が生じる場合がありますので、ご了承ください。

【入札方式】制限付き＝制限付き一般競争入札、指名＝指名競争入札、随契＝随意契約

【入札時期】第1四半期＝4～6月、第2四半期＝7～9月、第3四半期＝10～12月、第4四半期＝1～3月（随意契約については、“入札時期”欄は「契約を締結する時期」を記載しています。）

令和7年10月1日

番号	工事名	工事場所	工期 (箇月)	工事 種別	工事概要	入札方式	入札時期	概算工事規模
49	こども発達センター昇降機更新工事	伝法85番地	8	その他	油圧式からロープ式への昇降機全撤去リニューアル	制限付き	第4四半期	3千万円～6千万円