

令和7年度 富士市発注予定工事一覧表（予定価格200万円超）

公表時点における発注見通し工事（予定価格が200万円を超えない見込まれる工事を除く）です。

発注がされない場合及び内容等に変更が生じる場合がありますので、ご了承ください。

【入札方式】制限付き＝制限付き一般競争入札、指名＝指名競争入札、隨契＝随意契約

【入札時期】第1四半期＝4～6月、第2四半期＝7～9月、第3四半期＝10～12月、第4四半期＝1～3月 (随意契約については、“入札時期”欄は「契約を締結する時期」を記載しています。)

令和8年1月1日

| 番号 | 工事名 | 工事場所 | 工期 (箇月) | 工事種別 | 工事概要 | 入札方式 | 入札時期 | 概算工事規模 |
|----|----------------------|--------|------------|--------|--|------|-------|------------|
| 1 | 愛鷹調整池浚渫工事 | 江尾地先 | 4 | 土木 | 調整池浚渫V=500m ³ | 指名 | 第4四半期 | 1千万円未満 |
| 2 | 令和7年度 下堀(下流部)改修工事 | 中丸地先 | 8 | 土木 | 矢板護岸工 L=35m 取合工一式 仮設工一式 | 制限付き | 第4四半期 | 6千万円～1億円未満 |
| 3 | 広見町525号線管路新設工事 | 石坂地先 | 4 | 土木一式 | 工事延長 L=51. 1m 内径200mm(硬質塩化ビニル管)管布設工 L=51. 1m | 制限 | 第4四半期 | 1千万円～3千万円 |
| 4 | 広見町389号線管路新設工事 | 大淵地先 | 4 | 土木一式 | 工事延長 L=52. 1m 内径200mm(硬質塩化ビニル管)管布設工 L=52. 1m | 制限 | 第4四半期 | 1千万円～3千万円 |
| 5 | 天間川坂142号線管路新設工事 | 天間地先 | 4 | 土木一式 | 工事延長 L=38. 0m 内径200mm(硬質塩化ビニル管)管布設工 L=38. 0m | 制限 | 第4四半期 | 1千万円未満 |
| 6 | 富士市立こども発達センター昇降機更新工事 | 伝法85番地 | 6 | 機械器具設置 | 油圧式からロープ式への昇降機全撤去リニューアル | 制限 | 第4四半期 | 3千万円～6千万円 |
| 7 | 神谷一丁目4767-3号線管路新設工事 | 増川地先 | 4 | 土木一式 | 工事延長 L=23. 0m、 内径150mm(リブ付硬質塩化ビニル管)管布設工 L=23. 0m、 | 指名 | 第4四半期 | 1千万円未満 |
| 8 | 大淵南2号線ほか配水支管布設替工事 | 大淵地先 | 2 | 管 | 工事延長 L=34. 07m(33. 71m) 仕切弁 φ 50 N=2基等 | 指名 | 第4四半期 | 1千万円未満 |

令和7年度 富士市発注予定工事一覧表（予定価格200万円超）

公表時点における発注見通し工事（予定価格が200万円を超えない見込まれる工事を除く）です。

発注がされない場合及び内容等に変更が生じる場合がありますので、ご了承ください。

【入札方式】制限付き＝制限付き一般競争入札、指名＝指名競争入札、隨契＝随意契約

【入札時期】第1四半期＝4～6月、第2四半期＝7～9月、第3四半期＝10～12月、第4四半期＝1～3月（随意契約については、“入札時期”欄は「契約を締結する時期」を記載しています。）

令和8年1月1日

| 番号 | 工事名 | 工事場所 | 工期 (箇月) | 工事 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 入札時期 | 概算工事規模 |
|----|-----------------------------------|------|------------|----------|--|------|-------|--------|
| 9 | 第二東名IC周辺地区土地区画整理事業 3号緑地 ほか植栽工事 | 大淵地先 | 2 | 造園 | 施工延長 A=1553m ² 低木植栽工 N=750本 低木移植工 N=150本 | 指名 | 第4四半期 | 1千万円未満 |